

**CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
NO REEMBOLSABLES ENTRE EL FIDEICOMISO FONDEPYME Y LA
FUNDACIÓN ING. AGR. JUAN JOSÉ CASTELLÓ ZAMBRANO**

Comparecen a la celebración del presente Convenio, por una parte el Fideicomiso FONDEPYME representado por la señora Ing. Fanny Canelos González, en su calidad de Apoderada Especial del Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, entidad que es la Fiduciaria del mencionado Fideicomiso, conforme se acredita con el documento que se adjunta como habilitante, a quien para los efectos del presente instrumento se le denominará como EL FIDEICOMISO; y, por otra parte, el señor Juan José Castelló León, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Ing. Agr. Juan José Castelló Zambrano, como también se acredita con el documentos que se adjunta como habilitante, a quien en adelante y para los mismos fines se le denominará como EL BENEFICIARIO, quien por los derechos que representan, acuerdan suscribir el presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

La CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, es una institución financiera pública autónoma, con personería jurídica y duración indefinida. Entre sus operaciones, se encuentra facultada para administrar negocios fiduciarios conforme a lo dispuesto por los artículos, 24 literal r) de la Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional y 38 de la Ley de Mercado de Valores.

A través del Decreto Ejecutivo No. 2639, publicado en Registro Oficial No. 547 del 18 de marzo del 2005, se creó el Consejo de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (CODEPYME), el mismo que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 2236, publicado en el Registro Oficial No. 7 del 24 enero del 2007, como un organismo adscrito al Ministerio de Industrias y Productividad para trabajar como coordinador, promotor y facilitador del desarrollo integral de las PYMES, para lo cual consideró al Fideicomiso Mercantil como medio más idóneo para administrar los recursos para la facilitación y cofinanciamiento del Programa Integral para el Desarrollo Competitivo de las PYMES ecuatorianas.

En el Art. 6 del citado Decreto se delega al CODEPYME la conformación de un fondo para el desarrollo de PYMES, denominado FONDEPYME, con su correspondiente normativa y de administración que consta en su respectivo Reglamento.

Mediante Escritura Pública otorgada el 1 de noviembre de 2007, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, el CODEPYME constituyó el Fideicomiso denominado "FIDEICOMISO FONDEPYME", contrato que fue reformado mediante Escrituras Públicas, otorgadas el 3 de diciembre del 2008, y el 18 de junio del 2010 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 319 del 14 de abril del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 184 del 3 de mayo del 2010, se suprimió el Consejo de Desarrollo de la

Pequeña y Mediana Empresa (CODEPYME) y su Secretaría Técnica, pues esta actividad corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad al ser un sector indispensable para el crecimiento de la productividad, y se dispuso que su personal, atribuciones, representaciones, bienes y todos los derechos y obligaciones sean asumidos por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).

En virtud de la supresión del Consejo de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (CODEPYME), se realizó una nueva reforma al Contrato de Fideicomiso denominado "FIDEICOMISO FONDEPYME" en el cual, entre otras cosas, se modificó el numeral tres - diez del referido Contrato de Fideicomiso, sustituyendo al CODEPYME por el Ministerio de Industrias y Productividad en calidad de Constituyente, quien para la correcta ejecución del Contrato de Fideicomiso, expresamente y sin reserva de ninguna clase, autorizó a la Fiduciaria para que, en su calidad de Representante Legal del Patrimonio Autónomo, cumpla con sus instrucciones específicas.

Mediante Resolución de la Junta de Fideicomiso No. 007, realizada el 28 de julio del 2010 se aprobó el Reglamento Operativo para el Programa de Fomento para las MIPYMES ecuatorianas-FONDEPYME, a cuyas normas se sujeta el presente Convenio.

Conforme Acta de Sesión del Comité Ejecutivo No. 004 del 14 de febrero del 2011, se aprobó que el FIDEICOMISO, proceda a la suscripción de los Convenios para la asignación de recursos no reembolsables a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 324, del 17 de Abril del 2007, el Ministerio de Educación concede personería jurídica y aprueba los Estatutos de la Fundación Ing. Agr. Juan José Castelló Zambrano, cuyos objetivos son: propender a la capacitación y desarrollo de pequeños y medianos productores agrícolas, de los jóvenes, niños y niñas, de sus comunidades, desarrollando experiencias de aprender haciendo, con prácticas de valores humanos y estimulando la prevención en la salud y el uso de medicina alternativa; comprometer la participación de la Fundación en todo proyecto, proceso o actividad que promueva o contribuya a mejorar la calidad y la cobertura de la educación para los niños, niñas y jóvenes de las comunidades de la zona de influencia, procurando que sea pertinente con su vocación agropecuaria; auspiciar la capacitación hasta el nivel de post grado, de técnicos que colaboren activamente con la Fundación, en los ámbitos en la que esta desarrolle su actividad con la finalidad de profundizar sus conocimientos y revertirlos en beneficio de la Fundación; realizar todos los actos, contratos y convenios tendientes al cumplimiento de sus objetivos; establecer relaciones y cooperación con gobiernos, organismos gubernamentales y no gubernamentales, agencias de cooperación dentro del país y a nivel internacional, para el cabal cumplimiento de los objetivos de la Fundación y para lograr su carácter autosustentable.

Para los efectos pertinentes EL BENEFICIARIO presentó en consideración y análisis de la Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías el proyecto denominado: "PROCESAMIENTO DE CIRUELA EN LA PARROQUIA JULIO MORENO PROVINCIA DE SANTA ELENA". En Sesión del Comité Técnico No.9, celebrada el 14 de enero del 2011, se recomienda la aprobación de dicho Proyecto, el que se ajusta a los requerimientos y objetivos previstos en el Reglamento Operativo del Programa para el Fomento de las MIPYMES ecuatorianas – FONDEPYME.



Mediante Resolución 4.2 de la Sesión de Comité Ejecutivo No.004, realizada el 14 de febrero del 2011, se aprobó el Proyecto presentado bajo los siguientes parámetros:

Aporte FIDEICOMISO: USD \$ 331.610,00
 Aporte BENEFICIARIO: USD \$1.829.272,47
 Relación Aporte: FIDEICOMISO: 15,35 % / BENEFICIARIO 84,65%
 Proyecto: "Procesamiento de la ciruela en la parroquia Julio Moreno, provincia de Santa Elena"

Este financiamiento corresponde a la inversión total del Proyecto en un tiempo de 5 años, se toma en cuenta que el aporte del FIDEICOMISO es para la primera etapa de ejecución del Proyecto, con una duración de 1 año, por lo que en este año el aporte de las partes es:

Aporte FIDEICOMISO: USD \$ 331.610,00
 Aporte BENEFICIARIO: USD \$ 280.750,00

Con fecha 15 de marzo del 2011 mediante Oficio FI-A-07106-09846, la Fiduciaria certifica la existencia de fondos en el Fideicomiso FONDEPYME.

SEGUNDA.- DEFINICIONES:

En el presente Convenio, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

Beneficiario (s).- Son las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), productoras de bienes y servicios artesanos, emprendedores en forma individual y aquellos que presenten diferentes niveles de organización asociativa, tales como grupos o asociaciones de productores, redes de proveedores, colectivos de micro empresa o de pequeños productores identificados como tales en el presente convenio.

Cierre del Proyecto.- Se entenderá como el proceso de conclusión del Proyecto el cual se formalizará a través de la suscripción de un Acta de Finiquito, en la que se deberá dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes; documento que pasará a ser parte del expediente de cada Proyecto.

Comisión de Seguimiento.- Es el ente responsable del seguimiento a la ejecución de actividades y presupuesto contemplados en el Convenio de asignación de recursos, el cual será convocado por la Unidad Técnica.

Convenio Arbitral.- Es el acuerdo de solución de controversias aprobado por la Procuraduría General del Estado, conforme lo determina la Ley.

Evaluación.- Al cierre de las actividades de cada Proyecto, la Comisión de Seguimiento procederá hacer una evaluación del objetivo, los resultados del Proyecto, el cumplimiento de los indicadores asociados a las actividades componentes del Plan de Trabajo y el cumplimiento de la ejecución presupuestaria.

Garantías.- Son las cauciones que debe entregar EL BENEFICIARIO o beneficiarios del Proyecto con el fin de asegurar el cumplimiento del convenio

Lugar de Ejecución.- Es el sitio geográficamente determinado para el desarrollo del Proyecto, donde se efectuarán las inversiones y se realizará la evaluación respectiva.

Proceso de Ejecución.- Es la etapa en la que se realizan las actividades comprometidas en el apoyo aprobado, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.

Proceso de Cierre.- Es la etapa de evaluación del cumplimiento de los compromisos técnicos y financieros (cofinanciamiento) del Proyecto y las actividades del cierre o término formal del mismo.

TERCERA.- OBJETO:

El presente instrumento tiene por objeto, en el marco del Programa para el Fomento de las MIPYMES ecuatorianas – FONDEPYME, la ejecución del Proyecto denominado “Procesamiento de la ciruela en la parroquia Julio Moreno, provincia de Santa Elena”, en base al cual EL FIDEICOMISO por disposición del Ministerio de Industrias y Productividad, en su calidad de Constituyente del Contrato de Fideicomiso, contratará los bienes, servicios y consultorías relacionadas con los componentes que se detallan a continuación conforme las instrucciones que determine el MIPRO:

1. COMPONENTE DE ASOCIATIVIDAD.- Crear la estructura organizativa de productores de ciruela de la parroquia Julio Moreno orientada a dar valor agregado en marco de mejorar la calidad de vida
 - 1.1. Elaboración de un diagnóstico (línea base) sobre la familia de ciruelo y su entorno. Diagnóstico compuesto por aspectos del nivel de organización, análisis familiar (educación, salud, composición de ingreso, nivel de ingreso), mecanismos de comercialización, prácticas agrícolas, conocimientos empíricos existentes, aspectos de tradición
 - 1.1.1 Conocer el número de productores del sector, áreas de cultivo y su dinámica familiar
 - 1.2. Jornadas de socialización del proyecto
 - 1.2.1. Contratación de personal para participar en el Vice-rectorado territorial de la UEM
 - 1.2.2. Sensibilización de la importancia de formar un colectivo jurídicamente reconocido
 - 1.2.2.1.Sesión auto conocimiento
 - 1.2.2.2.Sesión de proactividad
 - 1.2.3. Revisión de la figura legal de agrerriación, sus requisitos, ventajas y responsabilidades
 - 1.3. Establecimiento y funcionamiento de la figura asociativa seleccionada por los cirueleros
 - 1.4. Fortalecimiento de la organización
 - 1.4.1. Desarrollo de talleres para implementar el proceso de asociatividad (planeación estratégica, visión, toma de decisiones, liderazgo en organización, comunicación, roles y funciones de dirigentes, participación)
 - 1.4.2. Visitas a experiencias de éxito de conformación de organizaciones

- 1.4.3. Vinculación de la organización de cirueleros con el socio gestor y la UEM
- 1.4.4. Vinculación de los estudiantes de la UEM en la organización de cirueleros
2. COMPONENTE DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL, INVESTIGACIÓN Y AAHH: Brindar asistencia técnica y capacitación productiva a través del acompañamiento permanente a los floricultores implementando el bachillerato con mención en ciruela
 - 2.1. Formación agroindustrial
 - 2.1.1. Elaboración de TOR para consultoría de establecimiento de estándares de calidad
 - 2.2. Investigación
 - 2.2.1. Establecimiento de convenios con centros de investigación (universidades, laboratorios, etc.) para el desarrollo de investigaciones.
 - 2.2.2. Definición de temas de investigaciones, cronogramas, corresponsabilidades y tesis
 - 2.2.3. Establecimiento de los comités de investigación agrícolas participativos
 - 2.3.1. Contratación de personal para participar con el vicerrectorado de aprender – haciendo de la UEM
3. COMPONENTE DE AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN: Construir la planta de procesamiento de fruta, abrir canales de comercialización y mercadeo para el posicionamiento de una marca comercial que identifique al territorio
 - 3.1.1. Estudio de mercado detallado
 - 3.2.1 Establecimiento del proceso de trazabilidad
 - 3.3.1. Documentación del plan de negocios
 - 3.4. Desarrollo de productos
 - 3.4.1. Estudios y pruebas organolépticas
 - 3.4.2. Diseño de envases
 - 3.4.3. Diseño de marca comunitaria (imagen corporativa, etiquetas, , slogan , jingle, radiofónico, isotipo, logotipo)
 - 3.5. Permisos y certificaciones
 - 3.5.1. Permisos de funcionamiento
 - 3.5.2. Inicio Registro Sanitario (tiempo estimado: 4 mese)
 - 3.6. Contratación de personal
 - 3.7. Fruta
 - 3.7.1. Ciruela
 - 3.7.2. Flete
 - 3.8. Proceso
 - 3.8.1. Energía eléctrica
 - 3.8.2. Agua tratada para lavado M3
 - 3.9. Mercadeo
 - 3.9.1. Distribución
 - 3.9.2. Publicidad
 - 3.10. Compra de insumo
 - 3.10.1. Azúcar kgs
 - 3.10.2 Botellas
 - 3.10.3. Cajas de tomate

- 3.10.4. Empaques
 - 3.10.5. Estabilizantes y preservantes
 - 3.10.6. Gavetas
 - 3.10.7. Latas
 - 3.10.8. Otros insumos, limpieza
 - 3.10.9. Tapas
 - 3.11. Equipo de producción
 - 3.11.1. Mesa de selección + limpieza + lavado (L:4m), capacidad 500 kg/h
 - 3.11.2. Escavadora, 500 Kg/h
 - 3.11.3. Despulpadoras 250 kg/h
 - 3.11.4. Molino Coloidal 300 kg. Pulpa /h
 - 3.11.5. Homogenizador de alta presión, 300 kg. Pulpa /h
 - 3.11.6. Pausterizador, con enfriador de placas, 400 kg. Pulpa /h
 - 3.11.7. Envasadora, llenadora y tapadora. Lata 100 latas de 5 kg/h
 - 3.11.8. Exhauster, 300 kg pulpa/h, 60 latas/h
 - 3.11.9. Autoclave (h=65 x diámetro 75 cm=280L), 200 kg/h (lata full 1 gal, diam 16xalt 23 cm)
 - 3.11.11. Tanques inox con agitación y enfriamiento, 300 lts con bomba de trasiego
 - 3.11.12. Embotelladora de 250 ml., jugo 50 botellas/min
 - 3.11.13. Estación de lavado, sanitizado y enfriadores de botellas, 2500 botellas / hora
 - 3.11.14. Tanques de almacenamiento con agitación (4 x 300 lc/uno)
 - 3.11.15. Tanque almacenamiento con agitación para enfriamiento (doble chaqueta, 2 z 300l)
 - 3.12 Equipos de apoyo
 - 3.12.1. Chiller pequeño
 - 3.12.2. Caldero, 200 kg vapor /h
 - 3.12.3. Compresor, 5hp, con tanque de 275 l y deshumificador
 - 3.12.4. Camioneta tipo F 350
 - 3.12.5. Sistema de purificación de agua
 - 3.13. Instalaciones
 - 3.13.1. Sistema Eléctrico
 - 3.13.2. Sistema de distribución aire a presión
 - 3.13.3. Sistema de distribución de vapor
 - 3.13.4. Interconexiones inox de equipos para productos
 - 3.13.5. Sistemas de tratamientos de aguas residuales
 - 3.14. Obras civiles
 - 3.14.1. Galpón 400 m2
 - 3.15. Montaje de Equipos
 - 3.16. Administrativos
 - 3.16.1. Arriendo y gastos de oficina
4. COMPONENTE DE SISTEMATIZACIÓN: Documentar las experiencias adquiridas
- 4.1. Diseño del plan de seguimiento monitoreo y sistematización
 - 4.2. Sitio web donde se evidencian avances, retos y lecciones aprendidas
 - 4.3. Procesos de gestión de calidad documentados y sistematizados

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:



4.1. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO:

EL FIDEICOMISO en coordinación con el Ministerio de Industrias y Productividad, asume las siguientes obligaciones:

- a. Cofinanciar con un aporte de hasta USD \$331.610,00 (treientos treinta y un mil seiscientos diez dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos), mediante pagos directos a los proveedores de los servicios de consultoría, bienes y servicios contratados a través del Sistema Nacional de Compras Públicas, para el desarrollo de las actividades constantes en el Proyecto aprobado por el Comité Ejecutivo.
- b. Previa instrucción del MIPRO notificar respecto al técnico que se encargará de coordinar y supervisar las obligaciones asumidas por las partes.
- c. A través de la persona designada por el MIPRO para el efecto verificar que los recursos aportados como contraparte por EL BENEFICIARIO sean utilizados de conformidad con el presupuesto aprobado y de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, a plena satisfacción del FIDEICOMISO.
- d. Solicitar a la persona designada por el MIPRO para el efecto la aprobación, observación o rechazo de los informes presentados por los consultores de conformidad con lo estipulado en el contrato respectivo y de conformidad con la sugerencia de la Comisión de Seguimiento.
- e. Solicitar a la persona designada por el MIPRO para el efecto, realice una evaluación del Proyecto presentado por EL BENEFICIARIO desde su presentación en la Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías del MIPRO hasta su finalización.
- f. Proporcionar al MIPRO la información para la difusión del Proyecto a nivel local, regional y nacional.

4.2. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Operativo para el Programa para el Fomento de las MIPYMES ecuatorianas – FONDEPYME, EL BENEFICIARIO asume las siguientes obligaciones:

- a. Realizar la inversión que le corresponde como contraparte, esto es la suma de USD \$1.829.272,47 (un millón ochocientos veinte y nueve mil doscientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos), pudiendo ser en dinero, bienes o servicios.
- b. Coordinar el desarrollo del Proyecto aprobado conjuntamente con la Comisión de Seguimiento y con el técnico designado por EL FIDEICOMISO, para la debida ejecución del mismo.
- c. Permitir las inspecciones que en cualquier momento las realicen los técnicos del FIDEICOMISO o del MIPRO.
- d. Suscribir conjuntamente con EL FIDEICOMISO y un delegado del MIPRO, un Acta de Finiquito del Proyecto, en donde se debe dejar constancia de la finalización del Proyecto y del cumplimiento de los objetivos del presente instrumento.
- e. Mantener vigente la garantía y renovarla con por lo menos 15 (quince) días de anticipación a su vencimiento.

- f. Contratar con la sugerencia de la Comisión de Seguimiento, el proveedor de bienes, servicios o consultoría que ha sido seleccionado por EL FIDEICOMISO mediante el portal de Compras Públicas, por el valor de su cofinanciamiento.
- g. Garantizar que no son favorecidos por otros programas realizados por el Gobierno Nacional.

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO:

Según lo dispone el Reglamento Operativo para el Programa para el Fomento de las MIPYMES ecuatorianas - FONDEPYME, se integrará una Comisión de Seguimiento del Proyecto, conformada por un representante del MIPRO el cual será designado por la Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías, un representante del BENEFICIARIO y un representante del Promotor.

Su finalidad será realizar el seguimiento, monitoreo, ejecución y evaluación de los Proyectos; tanto de gestión como de uso de los recursos económicos asignados a las actividades contempladas en el Proyecto, vigilar el correcto uso de los recursos, el cabal cumplimiento de los plazos y su respectivo cronograma.

Adicionalmente, los integrantes de la Comisión de Seguimiento son responsables de la ejecución del Proyecto, presentarán los informes que les sean requeridos y velarán por el cabal cumplimiento del Proyecto.

SEXTA.- EVALUACIÓN:

Al cierre de cada una de las etapas del Proyecto, la Comisión de Seguimiento procederá a hacer una evaluación del objetivo, los resultados del Proyecto, el cumplimiento de los indicadores asociados a las actividades componentes del Plan de Trabajo y el cumplimiento de la ejecución presupuestaria.

Para proceder a la Evaluación de Cierre, EL BENEFICIARIO será el responsable de entregar los resultados en un Informe Final, para lo cual se deberá considerar los informes de seguimiento realizados por la Comisión y el o las Actas de Recepción provisional y definitiva suscritas de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.

SEPTIMA.- FINANCIAMIENTO:

El presupuesto global del presente Proyecto asciende a la cantidad de USD \$2.160.882,47 (dos millones ciento sesenta mil ochocientos ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos), el mismo que será financiado a través del pago a los proveedores o; de los bienes, servicios o consultoría a contratar.

La forma de pago al proveedor se establecerá en los pliegos respectivos, de conformidad a lo dispuesto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y su Reglamento y a lo que disponga el MIPRO.



OCTAVA.- PLAZO:

Para la ejecución de las obligaciones asumidas por las partes, se establece un plazo de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo al proveedor de bienes, servicios o consultoría elegido para la ejecución del Proyecto, definido en la cláusula tercera del presente instrumento. A la terminación del ejercicio de bienes, servicios o consultoría se otorga un plazo no mayor a 30 (treinta) días para la entrega del Informe Final, Acta Provisional y Definitiva de Finiquito; con lo que será solventado de este Proyecto.

Las partes podrán renovar o modificar dicho plazo por escrito, por causas debidamente justificadas y, por así convenir a sus intereses siempre que se encuentre vigente el Convenio.

NOVENA.- GARANTÍAS:

Para garantizar el cumplimiento del presente instrumento y para responder a las obligaciones que puedan contraerse a favor de terceros, EL BENEFICIARIO, de conformidad con el Reglamento Operativo para el Programa para el Fomento de las MIPYMES ecuatorianas – FONDEPYME, se obliga a presentar una garantía por el monto del 5% (cinco por ciento) del total del aporte del FIDEICOMISO, que será entregada a la suscripción del presente Convenio, conforme términos dispuestos en el mismo Reglamento.

Para hacer efectiva la garantía, EL FIDEICOMISO tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza y el título en el que se funde su pretensión.

La garantía otorgada por bancos o instituciones financieras, deberá ser incondicional, irrevocable y de cobro inmediato; es decir, que no admitirá cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución solamente el requerimiento por escrito del FIDEICOMISO. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.

EL FIDEICOMISO, conforme lo dispuesto en el Reglamento Operativo para el Programa para el Fomento de las MIPYMES Ecuatorianas – FONDEPYME, podrá hacer efectiva la garantía en los siguientes casos:

1. Por vencimiento del plazo dispuesto para la renovación de la garantía presentada por EL BENEFICIARIO.
2. Por incumplimiento del aporte correspondiente al BENEFICIARIO, sin perjuicio de las demás sanciones contempladas en el presente Convenio.
3. Por falta de presentación de los informes de avance dentro del término establecido sin que medie justificación.
4. Cuando una vez presentado el informe de avance del Proyecto, EL BENEFICIARIO no acatare las observaciones realizadas por el Técnico designado por EL FIDEICOMISO o el MIPRO, según corresponda, dentro del plazo que le fuera dispuesto.
5. En general, por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN:

El presente Convenio de Cooperación se terminará por las siguientes causales:

1. Cumplimiento del plazo fijado para la ejecución del Proyecto, el mismo que podrá anticiparse o prorrogarse previa justificación y acuerdo de las partes.
2. Cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Por mutuo acuerdo de las partes.
4. Por declaración unilateral que deberá ser emitida por EL FIDEICOMISO, previo informe técnico legal generado por el MIPRO a través de sus funcionarios delegados, en caso de incumplimientos por parte del BENEFICIARIO.
5. Por muerte o por disolución de la persona jurídica del BENEFICIARIO.

EL FIDEICOMISO podrá dar por terminado de forma unilateral el presente Convenio, previa notificación al BENEFICIARIO en los siguientes casos:

- a. Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por EL BENEFICIARIO en virtud de la suscripción del presente Convenio.
- b. Por suspensión de los trabajos, por decisión del BENEFICIARIO, por más de 30 días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
- c. Por quiebra o insolvencia del BENEFICIARIO.
- d. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, EL BENEFICIARIO no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el Convenio. En este caso, no se ejecutará la garantía descrita en la cláusula anterior.

En forma previa a la terminación unilateral y anticipada del Convenio, por las causales dispuestas en los literales a) y b) referidos anteriormente, EL FIDEICOMISO deberá conceder al BENEFICIARIO un término máximo de hasta 8 días para que presente en forma documentada las justificaciones respectivas.

EL FIDEICOMISO, tendrá un término máximo de 8 (ocho) días para resolver sobre la procedencia de la declaratoria de terminación unilateral en base a las justificaciones presentadas por EL BENEFICIARIO. La resolución de terminación deberá ser debidamente motivada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76, numeral 1) de la Constitución de la República del Ecuador y del artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada.

Dicha resolución de terminación unilateral deberá ser comunicada a la Procuraduría General del Estado y a la Contraloría del Estado en un plazo máximo de 3 días, para los registros respectivos.

UNDÉCIMA.- PROCESO DE CIERRE:

En todos los casos de terminación del presente Convenio los suscriptores conjuntamente ejecutarán las actividades de evaluación del cumplimiento de los compromisos técnicos



y financieros (cofinanciamiento) del Proyecto, así como con las actividades de cierre o término formal del mismo.

Si la terminación del presente Convenio se efectúa por declaración unilateral del FIDEICOMISO, ésta tendrá derecho para evaluar y establecer el avance del Proyecto, la liquidación del Convenio, la auditoría de la utilización de los recursos públicos y solicitar la ejecución de las garantías respectivas.

DUODÉCIMA.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONVENIO:

El presente Convenio es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total ni parcialmente.

DÉCIMA TERCERA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

Convenio Arbitral: Las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

Mediación; Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

Arbitraje:

1. El arbitraje será en Derecho;
2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito
Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito
3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro de la Cámara de Comercio de Quito;

4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro;
5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria;
6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación;
7. La sede del arbitraje es la ciudad de Quito; y,
8. El idioma del arbitraje será el Castellano

DÉCIMA CUARTA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

El objeto del presente Convenio se ejecutará en la Provincia de Santa Elena, Parroquia Julio Moreno.

DÉCIMA QUINTA.- ESTIPULACIONES GENERALES:

La propiedad material de todos los productos o servicios que se produzcan durante la ejecución del presente instrumento son de propiedad del BENEFICIARIO.

Todos los informes y cualquier otra información anterior o que se genere como resultado de la ejecución del presente Convenio serán de propiedad exclusiva del BENEFICIARIO, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

DÉCIMA SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

Los documentos habilitantes para el presente Convenio son los siguientes:

EL FIDEICOMISO

- a. Copia del Acta de la Comité Técnico No. 09, con fecha 14 de enero del 2011.
- b. Copia del Acta del Comité Ejecutivo No. 004, del 14 de febrero del 2011.
- c. Copia del Proyecto denominado: "PROCESAMIENTO DE LA CIRUELA EN LA PARROQUIA JULIO MORENO, PROVINCIA DE SANTA ELENA", presentado por EL BENEFICIARIO.
- d. Copia del Informe Técnico de fecha 11 de noviembre del 2010 suscrito por el Eco. Héctor Tapia.
- e. Presupuesto detallado en el Anexo No. 01, mismos que pasa a formar parte integral del presente Convenio.
- f. Copia del poder del Representante Legal.



- g. Copia de la cédula y papeleta de votación a color del Representante Legal.

EL BENEFICIARIO

- a. Carta Compromiso, mediante la cual se certifica la disponibilidad de fondos para el Proyecto presentado por un monto de USD \$1.829.272,47 un millón ochocientos veinte y nueve mil doscientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos) en dinero, bienes o servicios.
- b. Copia del Registro Único de Contribuyentes – RUC.
- c. Copia de Estatutos de Constitución de la entidad.
- d. Copia del Acuerdo Ministerial.
- e. Copia del nombramiento del Representante Legal.
- f. Copia de la cédula y papeleta de votación a color del Representante Legal.
- g. Certificado de Lista Blanca del Servicio de Rentas Internas.
- h. Certificado de no estar en Mora Patronal emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO:

Para todos los efectos de este Convenio, las partes renuncian fuero y domicilio y lo fijan en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. Toda comunicación entre las partes se dirigirá a las siguientes direcciones:

FIDUCIARIA
FIDEICOMISO FONDEPYME
Ing. Fanny Canelos González
Juan León Mera 130 y Av. Patria
Telf.: 2564-900
Quito – Ecuador

Con copia para conocimiento de:

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías
Av. Eloy Alfaro y Amazonas Esq. Segundo Piso
Telf.: 2546-690
Quito – Ecuador

EL BENEFICIARIO
FUNDACIÓN ING. AGR. JUAN JOSÉ CASTELLÓ ZAMBRANO, "IAJJCA"
Ing. Juan José Castelló León
Director Ejecutivo
Ciudadela Los Ceibos, Calle Sexta No. 112 y Av. Primera
Telf.: 042-001-311



Guayaquil - Ecuador

DÉCIMA OCTAVA.- ACEPTACIÓN:

Las partes señalan conocer y aceptar los términos del presente instrumento. Para constancia y en fe de aceptación, firman las partes en tres ejemplares de igual valor, en la ciudad de Quito, 12, 4 MAYO 2011

EL FIDEICOMISO



Ing. Fanny Canelos González

Apoderada Especial del Gerente General

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

EL BENEFICIARIO



Ing. Juan José Castelló León

Director Ejecutivo y Representante Legal

FUNDACIÓN ING. AGR. JUAN JOSÉ CASTELLÓ ZAMBRANO, "IAJCA"